

Цены на выполнение работ по авторскому надзору (без учета транспортных расходов)

Насыщенность цвета соответствует значимости выполняемых работ: бледно-зеленые – менее значимые, темно-зеленые – более значимые работы.

В зависимости от конкретного объекта, его материалов и конфигурации, возможны изменения – как цен, так и перечня работ.

	Наименование работы	Стоимость работы	Стоимость работы с учетом транспортных расходов до объекта
1	Контроль выполнения геодезической разбивки координационных осей (инструментальный)	2000	
2	Контроль установки опалубки бетонной подготовки фундамента (инструментальный)	2000	
3	Контроль геометрии бетонной подготовки после распалубки (инструментальный)	2000	
4	Контроль устройства оклеечной гидроизоляции фундамента (визуальный)	500	
5	Контроль установки опалубки фундаментной плиты (инструментальный)	3000	
6	Контроль армирования фундаментной плиты (инструментальный)	3000	
7	Контроль геометрии фундаментной плиты после распалубки (инструментальный)	2000	
8	Контроль набора прочности фундаментной плиты неразрушающим методом (инструментальный)	8000	
9	Контроль установки опалубки стенок фундамента (инструментальный)	3000	
10	Контроль армирования стенок фундамента (инструментальный)	3000	
11	Контроль геометрии стенок фундамента после распалубки (инструментальный)	2000	
12	Контроль набора прочности стенок фундамента неразрушающим методом (инструментальный)	8000	
13	Контроль устройства перекрытия техподполья из сборных железобетонных панелей по факту монтажа (инструментальный)	2000	
14	Контроль устройства перекрытия проемов 1 этажа (инструментальный)	2000	
15	Контроль геометрии монтажного горизонта перед установкой плит междуэтажного перекрытия (инструментальный)	3000	
16	Контроль устройства междуэтажного перекрытия из сборных железобетонных панелей (инструментальный)	2000	
17	Контроль перекрытия проемов 2 этажа (инструментальный)	2000	

18	Контроль геометрии монтажного горизонта перед установкой плит чердачного перекрытия (инструментальный)	3000	
19	Контроль устройства чердачного перекрытия из сборных железобетонных панелей (инструментальный)	2000	
20	Контроль установки металлических балок чердака (инструментальный)	1500	
21	Контроль установки несущих конструкций стропильной крыши (инструментальный)	4000	
22	Контроль утепления чердачного перекрытия (визуальный)	500	